

RÉPONSE À VOTRE APPEL D'OFFRES

Appel d'offres

PROPOSÉ PAR

HealthTech Consulting

02 août 2026

Référence : TEST-002

Exemple généré par Deliverable Engine à partir
d'un RFP fictif du secteur de la santé. Personnalisé
pour illustrer le résultat final attendu.

Réponse détaillée à votre appel d'offres

EN BREF

Ce document répond à l'appel d'offres SN-2026-DIGITAL-08 pour la refonte du Système d'Information du Groupe Médical SantéNova. Nous déployons une solution intégrée pour optimiser le SI, numériser le parcours patient et fluidifier les processus administratifs. Le projet cible un budget entre 250 000 € et 450 000 € HT, avec une durée maximale de 24 mois. L'approche vise des gains de temps administratifs et une amélioration significative de l'expérience des usagers.

LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT

Bordeaux, le 15 avril 2026

Objet : Réponse à l'appel d'offres SN-2026-DIGITAL-08 – Modernisation du Système d'Information Hospitalier

Docteur Martin, Monsieur Petit,

Votre appel d'offres SN-2026-DIGITAL-08 a retenu toute l'attention d'HealthTech Consulting. Nous comprenons l'importance stratégique de cette refonte de votre Système d'Information pour le Groupe Médical SantéNova, en vue d'optimiser l'expérience des usagers et les processus internes.

Cette proposition détaille l'intervention de notre cabinet sur les 24 mois du projet, en alignement avec vos objectifs de numérisation, d'interopérabilité et de conformité réglementaire. Notre approche allie une expertise sectorielle forte à une méthodologie structurée, visant à assurer le succès de cette transformation.

Nous restons disponibles pour approfondir cette offre.

Cordialement,

[À PERSONNALISER : Nom du signataire, Titre, Téléphone direct, Email professionnel] HealthTech Consulting

1. COMPRÉHENSION DE VOS ENJEUX

Contexte

Les informations de votre appel d'offres SN-2026-DIGITAL-08 révèlent le contexte suivant pour le Groupe Médical SantéNova.

Caractéristique	Détail
Structure	4 cliniques privées, 2 centres médicaux
Localisation	Nouvelle-Aquitaine
Effectif	320 collaborateurs (dont 75 médecins)
Patients suivis	> 95 000 par an
Chiffre d'affaires	48 M€
SI actuel	Hétérogène, peu d'interopérabilité, portail patient obsolète
Prise de rdv	Partiellement numérisée
Processus admin.	Nombreuses tâches manuelles
Budget max.	450 000 € HT
Durée max.	24 mois
Démarrage souhaité	15 mars 2026

3 défis majeurs

L'étude de votre cahier des charges fait ressortir trois défis majeurs pour la transformation de SantéNova :

* **Hétérogénéité et interopérabilité du SI** : La non-communication entre les logiciels entraîne des saisies multiples, des erreurs potentielles et une vision fragmentée du parcours patient. Cette situation compromet l'efficacité opérationnelle et la qualité de l'information. * **Expérience patient et processus administratifs** : Le portail patient obsolète et la numérisation partielle de la prise de rendez-vous nourrissent l'insatisfaction. Les tâches administratives manuelles entravent la productivité et la réactivité des équipes. * **Cybersécurité et conformité réglementaire** : Un SI fragmenté et obsolète accentue les risques de cybersécurité. La conformité RGPD et HDS est primordiale pour la protection des données de santé et la pérennité de votre activité.

L'URGENCE D'AGIR : COÛT DE L'INACTION POUR SANTÉNOVA

Rester dans l'état actuel représente un coût latent significatif et des risques croissants pour SantéNova.

Indicateur	Coût / Impact Estimé
Perte d'efficacité administrative	Estimation de 15% à 25% du temps administratif (ressaisie, correction d'erreurs). Cela représente un coût quotidien estimé à ~ 2 000 € (basé sur les données du RFP et des moyennes sectorielles).
Coût total sur 6 mois	~ 240 000 €
Coût total sur 12 mois	~ 480 000 €
Coût total sur 18 mois	~ 720 000 €
Impact Concurrentiel	Risque de baisse d'attractivité et de perte de parts de marché face à des établissements plus agiles et digitalisés. La non-modernisation peut dégrader l'image du groupe et la satisfaction des patients comme du personnel.
Risques Cybersécurité & Non-conformité	Potentiel d'amendes RGPD/HDS (jusqu'à 4% du CA mondial) et d'atteinte irréversible à la réputation en cas de violation de données ou d'audit de nonconformité. Coûts de remédiation importants post-incident.

2. NOTRE PROPOSITION EN 3 AXES

Notre proposition s'articule autour de trois axes fondamentaux, directement alignés avec les objectifs de SantéNova. Le tableau ci-dessous détaille ces axes, les solutions envisagées et les bénéfices attendus.

Axe Stratégique	Solutions Proposées	Bénéfices Attendus
1. Optimisation et Interopérabilité du SI	<i>Audit détaillé de l'existant et définition d'une architecture cible unifiée.</i> Développement et intégration de modules interopérables (HL7 FHIR, API). <i>Transfert sécurisé des données existantes vers le nouveau SI.</i>	Réduction des coûts opérationnels et des erreurs de saisie. <i>Accès centralisé et fiable à l'information des usagers et administrative.</i> Préparation à l'intégration de futures innovations technologiques.
2. Numérisation du Parcours Patient et Automatisation Administrative	<i>Élaboration et déploiement d'un portail patient moderne et intuitif.</i> Déploiement d'une prise de rendez-vous en ligne optimisée. <i>Automatisation des opérations clés (facturation, gestion des dossiers, etc.).</i> Déploiement de solutions de communication pour les usagers intégrées.	<i>Amélioration significative de l'expérience et de la satisfaction des usagers.</i> Libération du temps des équipes administratives pour des tâches à valeur ajoutée. * Réduction des délais d'attente et fluidification du parcours des usagers.
3. Sécurité, Conformité et Conduite du Changement	<i>Consolidation de la cybersécurité (authentification forte, chiffrement, audits réguliers).</i> Garantie de conformité HDS et RGPD (PIA, DPO, registre des traitements). <i>Plan de formation et d'accompagnement au changement pour tous les utilisateurs.</i> Documentation exhaustive et plan de reprise d'activité (PRA).	<i>Protection accrue des données de santé et réduction des risques juridiques.</i> Adhésion des utilisateurs et maximisation de l'adoption du nouveau SI. * Garantie d'une continuité d'activité et d'une résilience face aux incidents.

3. APPROCHE ET PLANNING

Méthodologie en 6 phases

Notre méthodologie déploie la transition en 6 phases distinctes pour maîtriser risques et délais, tout en favorisant une adhésion forte des utilisateurs.

Phase	Durée	Objectif Principal	Livrable Clé
1. Cadrage et Audit	2 mois	Comprendre l'existant, valider les objectifs et le scope	Rapport d'audit détaillé, Architecture cible validée, Plan projet finalisé
2. Conception Détaillée	3 mois	Spécifier les fonctionnalités et l'architecture technique	Cahier des spécifications fonctionnelles et techniques, Maquettes UX/UI
3. Développement et Intégration	6 mois	Développer les modules et réaliser les intégrations clés	Plateforme en développement, Modules interopérables, Tests unitaires
4. Migration et Déploiement	2 mois	Migrer les données et déployer la solution en production	Données migrées et validées, Plateforme opérationnelle, Documentation technique
5. Formation et Accompagnement	3 mois	Former les utilisateurs et accompagner l'adoption	Guides utilisateurs, Sessions de formation, Rapports de conduite du changement
6. Optimisation et Support	8 mois	Suivre la performance, ajuster et assurer la maintenance	Rapports de suivi des KPIs, Maintenance corrective et évolutive, Plan de reprise d'activité

Durée totale du projet : 24 mois.

Planning global

Le planning prévisionnel ci-dessous est calculé à partir de la date de démarrage souhaitée du 1er juin 2026 , pour une durée totale de 24 mois.

Jalon	Mois	Date Cible
Kick-off	M1	1 juin 2026
Fin Cadrage et Audit	M2	1 août 2026
Fin Conception Détaillée	M5	1 novembre 2026
Fin Développement/Intégration	M11	1 mai 2027
Fin Migration/Déploiement	M13	1 juillet 2027
Fin Formation/Accompagnement	M16	1 octobre 2027
Fin Optimisation/Support	M24	1 juin 2028

4. ÉQUIPE ET GOUVERNANCE

Équipe cœur

Notre cabinet mobilise une équipe pluridisciplinaire, essentielle à la réussite de la transformation du SI de SantéNova. Les profils clés sont :

* **Directeur de Projet Senior (0,8 ETP)** : * Gestion globale du projet, pilotage des phases, coordination des équipes et des parties prenantes. * Interlocuteur principal pour le COPIL SantéNova. * [À PERSONNALISER : Nom, CV et certifications effectives de votre directeur de projet] * **Architecte SI (0,5 ETP)** : * Conçoit l'architecture cible, assure l'interopérabilité et la robustesse de la solution. * Expertise attendue : maîtrise des standards HL7 FHIR et des plateformes hospitalières. * [À

PERSONNALISER : Nom, CV et certifications effectives de votre architecte SI] * **Consultant Métier Santé (0,7 ETP)** : * Analyse les processus métiers de SantéNova, apporte l'expertise sectorielle. *

Facilite l'alignement de la solution avec les pratiques médicales et administratives. * [À PERSONNALISER : Nom, CV et certifications effectives de votre consultant métier] * **Expert Conduite du Changement (0,4 ETP)** : * Élabore et déploie la stratégie d'accompagnement des utilisateurs, incluant la formation. * Facilite l'adoption des nouveaux outils et processus par les équipes. * [À PERSONNALISER : Nom, CV et certifications effectives de votre expert conduite du changement] * **Ingénieur Cybersécurité & HDS (0,3 ETP)** : * Sécurise et garantit la conformité

HDS/RGPD de l'architecture et des données. * Réalise les audits de sécurité et participe à la mise en œuvre des protocoles. * [À PERSONNALISER : Nom, CV et certifications effectives de votre ingénieur cybersécurité]

Gouvernance

Le succès du projet repose sur une gouvernance claire et régulière.

* **Comité de Pilotage (COPIL)** : * Mensuel, avec les directions de SantéNova (DG, DSI) et HealthTech Consulting. * Validation des jalons, des livrables et des ajustements stratégiques. * **Comité Projet** : * Hebdomadaire, avec les équipes opérationnelles de SantéNova et HealthTech Consulting. * Suivi détaillé de l'avancement, résolution des points techniques et opérationnels. * **Reporting** : * Tableau de bord de suivi d'avancement mis à jour et transmis hebdomadairement. * Rapports détaillés à chaque fin de phase, présentés lors du COPIL.

5. RÉFÉRENCES

Les 3 références présentées ci-dessous correspondent à des contextes comparables à celui de SantéNova, démontrant notre expertise dans la transformation numérique des établissements de santé.

Référence	Contexte	Résultats Clés	Durée
Référence 1	[À PERSONNALISER : Description d'un contexte similaire (ex: Groupe de cliniques de taille moyenne)]	[À PERSONNALISER : Résultat 1 (ex: Réduction de 20% des tâches administratives)]	[À PERSONNALISER : Durée (ex: 15 mois)]
Référence 2	[À PERSONNALISER : Description d'un contexte similaire (ex: Etablissement de santé spécialisé)]	[À PERSONNALISER : Résultat 2 (ex: Augmentation de 30% de l'utilisation du portail patient)]	[À PERSONNALISER : Durée (ex: 12 mois)]
Référence 3	[À PERSONNALISER : Description d'un contexte similaire (ex: Pôle de santé multidisciplinaire)]	[À PERSONNALISER : Résultat 3 (ex: Mise en conformité HDS/RGPD complète en 6 mois)]	[À PERSONNALISER : Durée (ex: 18 mois)]

6. TARIFICATION ET GARANTIES

Deux options

Nous proposons deux options adaptées à vos besoins et au budget alloué.

Option 1 : Optimisation Essentielle – [À PERSONNALISER : Budget Option 1] € HT

* **Scope** : * Audit complet et définition de l'architecture cible. * Développement des modules clés (dossier patient, interopérabilité). * Migration des données existantes. * Déploiement du portail patient et du module de prise de rendez-vous. * Formation des administrateurs et utilisateurs clés. * Conformité HDS et RGPD de base sécurisée. * **Support** : 12 mois inclus post-déploiement.

Option 2 : Transformation Complète – [À PERSONNALISER : Budget Option 2] € HT

* **Scope étendu** : * Toutes les prestations de l'Option 1. * Développement de modules avancés (ex : gestion des blocs opératoires, télémedecine). * Automatisation poussée des processus administratifs (facturation intégrée, gestion des stocks). * Conduite du changement approfondie orchestrée pour l'ensemble des équipes. * Consolidation de la cybersécurité avec audits réguliers. * Déploiement d'un plan de reprise d'activité (PRA) vérifié. * **Support** : 18 mois inclus post-déploiement.

Calendrier de paiement

Le calendrier de paiement est structuré pour s'aligner sur les jalons clés du projet, assurant une progression financière proportionnelle à l'avancement des livrables.

* **20%** : À la signature du contrat. * **20%** : À la fin de la phase de cadrage et validation de l'architecture cible. * **30%** : À la mi-projet, après la fin de la phase de développement principal. * **20%** : Après le déploiement de la solution en production et la migration des données. * **10%** : À la validation des KPIs finaux et la clôture du projet.

Garanties

Nous nous engageons pour le succès de votre projet.

Garantie de résultats Des indicateurs mesurables seront définis en phase de cadrage (ex: taux d'automatisation des tâches, temps moyen de prise de rendez-vous). L'atteinte de ces objectifs sera validée en fin de projet avec le COPIL. Modalités de garantie à définir contractuellement

Intégrité des données Un protocole ETL (Extract, Transform, Load) strict sera déployé avec des contrôles de cohérence à chaque étape. Une double vérification systématique des données migrées est prévue. Sauvegarde quotidienne pendant toute la phase de migration. Un plan de rollback documenté et testé sera disponible.

Réversibilité En cas de résiliation, un préavis de 30 jours calendaires est requis. La réversibilité complète du projet sera sécurisée selon nos CGV et l'accord spécifique du projet, incluant la transmission de la documentation technique exhaustive. Une formation à la reprise en interne ou à la transition vers un tiers est incluse dans le forfait.

Support 5j/7 Nos équipes de support sont disponibles de 9h à 18h en jours ouvrés. Les canaux disponibles incluent le ticketing, l'email et le téléphone. Selon nos CGV et l'accord spécifique du projet

7. CADRE JURIDIQUE

Le présent cadre juridique définit les bases de notre collaboration, assurant transparence et protection mutuelle.

Contrat Le contrat sera régi par le Droit français. Le tribunal compétent sera celui de Bordeaux, conformément à la localisation du siège du Groupe Médical SantéNova.

Confidentialité Un accord de non-divulgence (NDA) mutuel sera formalisé à la contractualisation. Sa durée est fixée à 5 ans post-projet. Il englobera toutes les données sensibles du client et les méthodologies propriétaires du consultant.

Propriété Intellectuelle Les livrables spécifiques produits pour SantéNova (ex: développements custom, architecture cible unique) deviendront la propriété exclusive du client dès le paiement intégral. Les méthodologies génériques, outils réutilisables ou composants standards développés par notre cabinet resteront sa propriété, une licence perpétuelle non exclusive étant accordée au client pour leur utilisation dans le cadre du projet.

Assurance Notre responsabilité civile professionnelle (RC Pro) est couverte selon nos CGV et l'accord spécifique du projet. Une assurance dommages projet est prévue pour couvrir les éventuels risques liés au déploiement.

Conformité RGPD * **Hébergement** : Les données seront hébergées exclusivement dans l'Union Européenne, avec certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) obligatoire. * **PIA** : Une Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (PIA) sera systématiquement menée pour tout traitement de données à risque. * **DPO** : Notre DPO référent est [À PERSONNALISER : nom et contact du DPO]. * **Registre des traitements** : Un registre des traitements maintenu à jour sera structuré. * **Portabilité** : La portabilité des données sera assurée en fin de projet. * **Sous-traitance** : Toute sous-traitance sera encadrée par un contrat conforme au RGPD, la liste des sous-traitants étant communiquée lors de la signature.

Sortie et Réversibilité Un préavis de résiliation de 30 jours calendaires est requis. Les modalités de réversibilité, incluant les délais, seront définies contractuellement. Cette prestation comprendra la transmission d'une documentation technique exhaustive et une formation à la reprise en interne ou au transfert vers un prestataire tiers.

Force majeure Les dispositions du Code Civil français relatives à la force majeure s'appliqueront.
Chaque partie s'engage à notifier l'autre sans délai en cas d'événement de force majeure.

Gestion des changements Toute modification du scope du projet suivra un processus formel :

Demande de changement documentée par le client.

Analyse d'impact et proposition de devis complémentaire chiffré par HealthTech Consulting.

Validation et signature d'un avenant au contrat par les deux parties.

Mise à jour du planning et du budget du projet validée.

8. PROCHAINES ÉTAPES

Ce document présente notre proposition initiale pour la transformation de votre Système d'Information.

Contact Principal Pour toute question ou pour organiser une rencontre, veuillez contacter : [À PERSONNALISER :
Nom, Titre, Téléphone direct, Email professionnel du contact commercial]

Créneaux Proposés pour l'Audition Nous sommes disponibles pour une audition ou une présentation approfondie
aux dates suivantes : Lundi 22 avril 2026 matin, Mercredi 24 avril 2026 après-midi, Vendredi 26 avril 2026 matin

Confirmation Attendue Nous suivons le calendrier de votre RFP : * Auditions prévues le : 30 avril
2026 * Notification de la décision finale : 20 mai 2026 * Démarrage du projet (Kick-off) : 1 juin 2026