

DELIVERABLE ENGINE

# RÉPONSE À VOTRE APPEL D'OFFRES

---

*Appel d'offres*

PROPOSÉ PAR

**BuildSmart Consulting**

04 août 2026

Référence : TEST-003

# Réponse détaillée à votre appel d'offres

## 0. EN BREF

Le Groupe BatiNova exprime un besoin stratégique de centraliser la gestion de ses opérations et de digitaliser le suivi de ses chantiers. Notre proposition, alignée sur les objectifs de votre appel d'offres (BATI-2026-DIGITAL-04), vise à édifier une plateforme intégrée qui adresse les défis de fragmentation logicielle et de visibilité opérationnelle. Nous proposons une approche pragmatique et collaborative pour une transformation numérique maîtrisée et génératrice de valeur.

| Élément                | Valeur                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projet                 | Digitalisation des opérations et mise en place d'une plateforme de gestion de chantiers                                                                                                                                                     |
| Client                 | Groupe BatiNova                                                                                                                                                                                                                             |
| Budget estimatif (RFP) | 850 000 € HT – 1 400 000 € HT                                                                                                                                                                                                               |
| Durée proposée         | 20 mois                                                                                                                                                                                                                                     |
| Démarrage souhaité     | 15 juin 2026                                                                                                                                                                                                                                |
| Bénéfices clés         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Centralisation des informations et des processus métier</li><li>• Amélioration de la collaboration siège-terrain</li><li>• Optimisation du suivi budgétaire et opérationnel des chantiers</li></ul> |

## 1. LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT

À l'attention de Monsieur Pierre Lambert, Directeur Général et Madame Julie Morel, Directrice des Systèmes d'Information,

Nous vous remercions de l'opportunité de présenter notre approche en réponse à votre appel d'offres (Référence BATI-2026-DIGITAL-04), qui concerne la digitalisation de vos opérations et le déploiement d'une plateforme de gestion de chantiers au sein du Groupe BatiNova.

Votre cahier des charges met en lumière les défis majeurs auxquels vous faites face : la fragmentation des outils, les doublons d'information et le manque de visibilité impactant vos 680 collaborateurs et la gestion de vos 180 chantiers annuels. Vos objectifs de centralisation, de digitalisation des comptes-rendus, de déploiement d'une GED technique et d'optimisation du suivi budgétaire sont au cœur de notre expertise.

BuildSmart Consulting est un cabinet spécialisé dans la transformation numérique des entreprises du BTP. Nous nous positionnons pour vous accompagner dans la conception et le déploiement d'une solution adaptée à vos besoins spécifiques, compatible mobile (Android et iOS), fonctionnant hors ligne sur chantier et répondant à l'ensemble de vos contraintes.

Notre proposition détaillée s'articule autour de plusieurs axes : une compréhension approfondie de vos enjeux, une proposition technique et méthodologique robuste, une équipe projet qualifiée et un cadre de collaboration transparent. Nous avons veillé à intégrer l'ensemble des données de votre RFP, notamment le budget estimatif de 850 000 € HT – 1 400 000 € HT et la durée maximale de 20 mois, pour élaborer une offre réaliste et pertinente.

Nous restons à votre disposition pour échanger sur les détails de notre offre et pour approfondir notre compréhension de vos attentes.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Lambert, Madame Morel, l'expression de nos salutations distinguées.

**BuildSmart Consulting** [À PERSONNALISER : nom, titre, téléphone, email du signataire]

## 2. COMPRÉHENSION DE VOS ENJEUX

### Contexte

Le Groupe BatiNova, acteur national spécialisé dans la construction de bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels, opère avec un chiffre d'affaires annuel de 210 M€. Avec 680 collaborateurs répartis sur 6 agences régionales et un volume de plus de 180 chantiers par an, votre organisation repose sur une activité complexe et multisites. Le siège social du groupe est basé à Lille.

L'analyse de vos enjeux révèle une dépendance à des solutions logicielles fragmentées pour la planification, le suivi des travaux, la gestion documentaire et le reporting. Cette situation génère des inefficacités opérationnelles, des retards de transmission et un déficit de visibilité globale pour la direction. Les pratiques actuelles, impliquant l'utilisation de fichiers Excel et d'échanges par email par les conducteurs de travaux, soulignent un besoin de centralisation et de digitalisation.

| Caractéristique           | Détail                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Client                    | Groupe BatiNova                                                   |
| Secteur d'activité        | Construction de bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels |
| Chiffre d'affaires annuel | 210 M€                                                            |
| Effectif                  | 680 collaborateurs                                                |
| Nombre d'agences          | 6 agences régionales                                              |
| Volume de chantiers       | Plus de 180 chantiers par an                                      |
| Lieu du siège social      | Lille                                                             |

### 3 défis majeurs

**Fragmentation des outils et des données :** L'emploi de logiciels indépendants pour la planification, le suivi et la gestion documentaire génère des doublons, des ressaisies manuelles et une perte de cohérence des informations.

**Manque de visibilité opérationnelle et décisionnelle :** L'absence d'une vue consolidée et en temps réel des activités de chantier entrave une prise de décision rapide et éclairée pour la direction et les conducteurs de travaux.

**Processus manuels et collaboration limitée :** La dépendance aux fichiers Excel et aux emails pour le suivi des chantiers réduit la productivité, ralentit les validations et restreint la collaboration fluide entre le siège et les équipes terrain.

### Impact chiffré de l'inaction

L'absence d'une solution intégrée pour la gestion de vos chantiers peut entraîner des coûts cachés significatifs, des risques opérationnels accrus et une perte de compétitivité.

| Poste                        | Situation actuelle                                                                                                               | Potentiel après solution                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temps administratif</b>   | [À PERSONNALISER : nombre d'heures / semaine par conducteur de travaux] passé sur la ressaisie et le reporting manuel.           | Réduction des tâches administratives répétitives, permettant aux conducteurs de travaux de se concentrer sur le terrain.     |
| <b>Erreurs &amp; Retards</b> | [À PERSONNALISER : nombre d'erreurs / mois ou % de retards] liés à la non-conformité documentaire et aux informations obsolètes. | Diminution des erreurs et des retards grâce à des données fiables et à jour, améliorant la réactivité et la conformité.      |
| <b>Visibilité projet</b>     | [À PERSONNALISER : % de temps passé] à consolider des rapports pour la direction.                                                | Accès en temps réel à des tableaux de bord consolidés, facilitant les décisions stratégiques et l'allocation des ressources. |
| <b>Coût des litiges</b>      | [À PERSONNALISER : montant annuel estimé] dû à un manque de preuves documentaires en cas de litige.                              | Renforcement de la traçabilité et de l'archivage, réduisant les risques de litiges et sécurisant les dossiers chantiers.     |

### 3. NOTRE PROPOSITION EN 3 AXES

Notre proposition s'articule autour de trois axes stratégiques, conçus pour atteindre les objectifs de centralisation, de digitalisation et d'optimisation de la collaboration du Groupe BatiNova.

| Axe                                       | Mission                                                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bénéfice attendu                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Consolidation et Centralisation</b> | Unifier les données et les processus de gestion de projet et de chantier.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit des processus existants et cartographie des flux</li> <li>• Élaboration d'une architecture cible intégrée (ERP, GED, Suivi chantier)</li> <li>• Édification d'une plateforme modulaire et évolutive, interfacée avec l'ERP existant</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vue 360° sur l'ensemble des chantiers</li> <li>• Élimination des doublons et des ressaisies</li> <li>• Source unique de vérité pour toutes les équipes</li> </ul>                                           |
| <b>2. Digitalisation et Mobilité</b>      | Moderniser les pratiques terrain et stimuler la collaboration en temps réel. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisation des comptes-rendus de chantier via des formulaires mobiles</li> <li>• Déploiement d'une Gestion Électronique Documentaire (GED) technique</li> <li>• Fonctionnalités de travail hors ligne avec synchronisation automatique (Android, iOS)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain de productivité des équipes terrain</li> <li>• Disponibilité immédiate des informations</li> <li>• Sécurisation des données documentaires et techniques</li> </ul>                                     |
| <b>3. Pilotage et Maîtrise</b>            | Optimiser le suivi budgétaire, la planification et la prise de décision.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception de tableaux de bord personnalisés pour le suivi d'activité et budgétaire</li> <li>• Modules de planification intégrés</li> <li>• Accompagnement au changement pour l'assimilation des nouveaux outils et processus</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimisation de la gestion budgétaire des projets</li> <li>• Prise de décision éclairée basée sur des données fiables</li> <li>• Renforcement de la collaboration et de l'efficacité des équipes</li> </ul> |

## 4. APPROCHE ET PLANNING

Notre méthodologie en 6 phases, établie pour un projet d'une durée maximale de 20 mois, garantit une approche structurée, progressive et maîtrisée. Elle englobe l'audit, la conception, le développement, la migration, le déploiement et l'accompagnement post-mise en œuvre.

### Méthodologie en 6 phases

| Phase                                         | Durée  | Objectif principal                                                                                                                                    | Livrable clé                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase 1 : Audit et Cadrage</b>             | 2 mois | Analyse des processus existants, précision des besoins détaillés et spécifications fonctionnelles.                                                    | Rapport d'audit des outils et processus, cartographie des processus cibles, cahier des spécifications fonctionnelles détaillé.          |
| <b>Phase 2 : Conception et Architecture</b>   | 3 mois | Élaboration de l'architecture technique cible, conception de l'expérience utilisateur (UX) et validation des choix technologiques.                    | Architecture technique cible, maquettes UX/UI, spécifications techniques, plan d'intégration avec l'ERP existant.                       |
| <b>Phase 3 : Développement et Intégration</b> | 8 mois | Réalisation de la plateforme, élaboration des modules spécifiques (GED, suivi chantier, tableaux de bord) et intégration avec les systèmes existants. | Plateforme opérationnelle (version BETA), interfaces développées, module GED technique fonctionnel, portail documentaire.               |
| <b>Phase 4 : Migration et Tests</b>           | 3 mois | Migration des données historiques, exécution des tests fonctionnels, techniques et de performance, recette utilisateur.                               | Plan de migration et scripts, jeux de tests validés, rapports de tests, procès-verbaux de recette (FAT/UAT), plateforme pré-production. |
| <b>Phase 5 : Déploiement et Formation</b>     | 2 mois | Mise en production de la solution, formation des utilisateurs clés et des équipes terrain, accompagnement au démarrage.                               | Plateforme en production, guides utilisateurs, supports de formation, sessions de formation dispensées, support de proximité.           |
| <b>Phase 6 : Accompagnement et Suivi</b>      | 2 mois | Suivi post-déploiement, maintenance évolutive, ajustements et optimisation continue, transfert de compétences.                                        | Rapports de suivi post-production, documentation technique complète, accompagnement utilisateur continu, plan de maintenance.           |

## Planning global

Le planning global du projet s'échelonne sur une durée de 20 mois, à compter de la date de démarrage souhaitée du 15 juin 2026. Les jalons intermédiaires sont calculés sur cette base.

| Jalon                                                  | Mois    | Date cible       |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Démarrage du projet                                    | Mois 1  | 15 juin 2026     |
| Fin Phase 1 : Audit et Cadrage                         | Mois 2  | 15 août 2026     |
| Fin Phase 2 : Conception et Architecture               | Mois 5  | 15 novembre 2026 |
| Fin Phase 3 : Développement et Intégration             | Mois 13 | 15 juillet 2027  |
| Fin Phase 4 : Migration et Tests                       | Mois 16 | 15 octobre 2027  |
| Fin Phase 5 : Déploiement et Formation                 | Mois 18 | 15 décembre 2027 |
| Fin Phase 6 : Accompagnement et Suivi (Clôture projet) | Mois 20 | 15 février 2028  |

### Matrice des risques

Une gestion proactive des risques est essentielle pour la réussite du projet. Nous identifions les risques potentiels et préconisons des plans de mitigation.



| Risque                                        | Impact                                                                                                               | Probabilité | Plan de mitigation                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Résistance au changement</b>            | Adoption faible de la nouvelle plateforme par les 680 collaborateurs, compromettant les bénéfices attendus.          | Moyenne     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de communication et d'engagement robuste dès le début du projet.</li> <li>• Implication des utilisateurs clés dans la conception.</li> <li>• Formations personnalisées et support de proximité.</li> <li>• Identification et soutien des "ambassadeurs" internes.</li> </ul> |
| <b>2. Complexité d'intégration ERP</b>        | Retards dans le projet ou dysfonctionnements si l'intégration avec l'ERP existant est plus complexe que prévu.       | Moyenne     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit technique approfondi de l'ERP en phase 1.</li> <li>• Utilisation de connecteurs standard ou développement d'API robustes.</li> <li>• Tests d'intégration rigoureux et progressifs.</li> <li>• Implication des équipes IT du client dès la phase de conception.</li> </ul>   |
| <b>3. Migration des données historiques</b>   | Perte de données, corruption ou incompatibilité lors du transfert des informations des anciens systèmes.             | Moyenne     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie de migration détaillée et validée avec le client.</li> <li>• Nettoyage et transformation des données en amont.</li> <li>• Migration par étapes avec des contrôles de qualité à chaque phase.</li> <li>• Plan de rollback en cas d'incident majeur.</li> </ul>           |
| <b>4. Fonctionnalités hors ligne / mobile</b> | Non-conformité aux exigences de fonctionnement hors ligne ou performances insatisfaisantes sur mobile (Android/iOS). | Faible      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception "mobile-first" et tests unitaires continus sur différents OS/appareils.</li> <li>• Définition de scénarios de test spécifiques au mode hors ligne.</li> <li>• Utilisation de technologies éprouvées pour le stockage local et la synchronisation.</li> </ul>           |
| <b>5. Dépassement budgétaire ou délais</b>    | Projet excédant le budget estimatif (850k€-1.4M€) ou la durée de 20 mois, dû à des imprévus.                         | Moyenne     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadrage précis du périmètre en phase 1 et gestion rigoureuse des demandes de changement.</li> <li>• Suivi budgétaire et</li> </ul>                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | planning réguliers via les COPIL. <ul style="list-style-type: none"><li>• Allocation de contingences raisonnables (budget et temps) en début de projet.</li></ul> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. ÉQUIPE ET GOUVERNANCE

La réussite de ce projet repose sur une équipe multidisciplinaire et une gouvernance projet transparente et réactive.

### Équipe cœur

Notre équipe est composée de profils expérimentés, dotés des compétences requises pour la transformation numérique dans le secteur BTP.

| Rôle                                       | ETP | Compétences attendues                                                                                                                                                      | À personnaliser                                     |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Directeur de Projet Sénior</b>          | 0,4 | Expertise attendue : pilotage de programmes complexes, gestion de parties prenantes multiples, certification PMP ou équivalent. Expérience démontrée dans le BTP.          | [À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles] |
| <b>Chef de Projet Fonctionnel</b>          | 0,8 | Compétences requises : analyse fonctionnelle, spécification des besoins, connaissance des métiers du BTP (gestion chantiers, GED, reporting).                              | [À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles] |
| <b>Architecte Solution</b>                 | 0,6 | Expertise attendue : conception d'architectures SI robustes, intégration avec ERP existants, maîtrise des technologies cloud et mobiles, connaissance des écosystèmes BTP. | [À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles] |
| <b>Expert Intégration / Data</b>           | 0,7 | Compétences requises : ETL, API management, modélisation de données, sécurisation des flux. Expérience en migration de données volumineuses.                               | [À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles] |
| <b>Expert Accompagnement au Changement</b> | 0,5 | Expertise attendue : conduite du changement, formation utilisateurs, communication projet, adoption des outils numériques dans un contexte industriel.                     | [À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles] |
| <b>Développeur Full-Stack (x2)</b>         | 1,6 | Compétences requises : développement web et mobile (Android/iOS), bases de données, gestion de versions.                                                                   | [À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles] |
| <b>Testeur QA</b>                          | 0,4 | Expertise attendue : élaboration de plans de test, automatisation des tests, reporting des anomalies.                                                                      | [À PERSONNALISER : nom, CV, certifications réelles] |

## Gouvernance

Une gouvernance claire et régulière est instaurée pour garantir le pilotage, la transparence et la réussite du projet.

\* **Comité de Pilotage (COPIL)** : Mensuel, avec la direction du Groupe BatiNova et les sponsors clés. Objectif : validation des grandes orientations, suivi budgétaire et planning, gestion des risques et arbitrage des décisions stratégiques. \* **Comité Projet** : Bimensuel, avec les chefs de projet client et nos équipes. Objectif : suivi opérationnel détaillé, revue des avancées, résolution des points bloquants et coordination des actions. \* **Reporting hebdomadaire** : Synthèse des activités, des réalisations et des alertes, transmise par le chef de projet à l'équipe client. \* **Points d'étape de fin de phase** :

Réunion dédiée à la validation formelle des livrables de chaque phase, avec ajustements si nécessaire avant de passer à la phase suivante. \* **Gestion des changements** : Un processus formalisé sera déployé pour évaluer l'impact (coût, délai, périmètre) de toute demande de modification, assurant une maîtrise des évolutions du projet.

## 6. RÉFÉRENCES

Le tableau suivant est à personnaliser avec vos vraies références clients. Les 3 références ci-dessous présentent des contextes comparables au vôtre, à compléter avec vos missions réelles.

| Référence                                             | Contexte                                                  | Résultats clés                                                                      | Durée                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| [À PERSONNALISER :<br>Nom de l'entreprise<br>cliente] | [À PERSONNALISER :<br>secteur, taille, défi<br>similaire] | [À PERSONNALISER :<br>résultats quantitatifs et<br>qualitatifs de votre<br>mission] | [À<br>PERSONNALISER :<br>durée en mois] |
| [À PERSONNALISER :<br>Nom de l'entreprise<br>cliente] | [À PERSONNALISER :<br>secteur, taille, défi<br>similaire] | [À PERSONNALISER :<br>résultats quantitatifs et<br>qualitatifs de votre<br>mission] | [À<br>PERSONNALISER :<br>durée en mois] |
| [À PERSONNALISER :<br>Nom de l'entreprise<br>cliente] | [À PERSONNALISER :<br>secteur, taille, défi<br>similaire] | [À PERSONNALISER :<br>résultats quantitatifs et<br>qualitatifs de votre<br>mission] | [À<br>PERSONNALISER :<br>durée en mois] |

### Garanties

Nous nous engageons sur les points suivants pour garantir la qualité et la pérennité de notre intervention :

**Garantie de résultats** Les indicateurs de performance (KPIs) mesurables seront définis et validés avec le Groupe BatiNova en phase de cadrage. Leur atteinte sera mesurée et validée par le COPIL en fin de mission. [À PERSONNALISER : engagement financier spécifique si applicable — ex : modulation du dernier paiement en cas de non-atteinte des KPIs majeurs].

**Intégrité des données** Un protocole ETL (Extract, Transform, Load) rigoureux sera mis en œuvre pour la migration des données, avec des contrôles qualité systématiques à chaque étape. Une double vérification sera réalisée sur l'ensemble des données migrées. Des sauvegardes quotidiennes seront effectuées pendant toute la phase de migration. Un plan de rollback documenté et testé sera disponible et exécuté avant toute opération critique.

**Réversibilité** En cas de cessation de notre collaboration, un préavis de résiliation de 30 jours calendaires sera requis. Nous garantissons une réversibilité complète des données et de la

documentation technique sous 3 mois à compter de la date de résiliation. Une documentation technique exhaustive de la plateforme et de ses interfaces sera transmise. Une formation à la reprise en interne ou à la transition vers un prestataire tiers sera incluse dans le forfait.

**Support 5j/7** Notre équipe de support sera disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h, jours ouvrés. Les canaux disponibles incluent un système de ticketing dédié, le contact par email et une ligne téléphonique d'urgence. [À PERSONNALISER : SLA temps de réponse et résolution selon criticité — ex : 4h pour incidents critiques, 24h pour incidents majeurs].

## 8. CADRE JURIDIQUE

Cette section expose les modalités contractuelles et légales qui encadreront notre collaboration avec le Groupe BatiNova.

### Contrat

Le contrat sera régi par le droit français. Le tribunal compétent pour toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du contrat sera celui de Lille.

### Confidentialité

Un Accord de Non-Divulgence (NDA) mutuel sera signé à la contractualisation. Il s'étendra sur une durée de 5 ans post-projet et couvrira toutes les données et informations sensibles du Groupe BatiNova, ainsi que nos méthodologies et outils spécifiques mis en œuvre.

### Propriété Intellectuelle

Les livrables spécifiques conçus sur mesure pour le Groupe BatiNova (développements custom, rapports d'audit, spécifications fonctionnelles et techniques) deviendront la propriété exclusive du client dès paiement intégral. Les méthodologies génériques et les outils réutilisables, qui relèvent de notre savoir-faire, resteront notre propriété. Une licence perpétuelle, non exclusive et non transférable sera accordée au Groupe BatiNova pour l'utilisation de ces éléments dans le cadre du projet. Une cession totale des droits de propriété intellectuelle sur les développements custom sera opérée.

### Assurance

Notre cabinet dispose d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec une couverture de [À PERSONNALISER : montant de couverture]. Une assurance dommages projet sera également incluse, couvrant les risques liés à la réalisation des prestations.

## Conformité RGPD

Nous nous engageons à une conformité stricte au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). \* **Hébergement** : Toutes les données traitées et stockées dans le cadre du projet seront hébergées exclusivement au sein de l'Union Européenne. \* **PIA** : Une Analyse d'Impact sur la Vie Privée (PIA) sera systématiquement réalisée pour tout traitement de données présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. \* **DPO** : Notre DPO référent est [À PERSONNALISER : nom et contact du DPO]. \* **Registre des traitements** : Un registre des activités de traitement sera maintenu à jour tout au long du projet. \* **Portabilité** : La portabilité des données sera garantie, permettant leur récupération dans un format structuré et couramment utilisé. \* **Sous-traitance** : Toute sous-traitance impliquant des traitements de données personnelles sera encadrée par des clauses contractuelles conformes au RGPD. La liste des sous-traitants sera communiquée à la signature du contrat.

## Sortie et Réversibilité

Un préavis de 30 jours calendaires sera requis en cas de résiliation du contrat. Nous nous engageons à une réversibilité complète des données et de la documentation technique sous 3 mois à compter de la date de résiliation. L'ensemble de la documentation technique sera transmise, et une formation à la reprise en interne ou à la transition vers un prestataire tiers sera incluse dans le forfait.

## Force majeure

Conformément aux dispositions du Code Civil français, aucune des parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution de ses obligations en cas de survenance d'un événement de force majeure. La partie affectée devra notifier sans délai l'autre partie de l'événement.

## Gestion des changements

Toute modification du périmètre initialement défini pour le projet suivra un processus strict :

**Demande de changement** : Formalisation de la demande par le Groupe BatiNova ou BuildSmart Consulting.

**Analyse d'impact** : Évaluation de l'impact sur les délais, le budget et les ressources, accompagnée d'un devis complémentaire chiffré si nécessaire.

**Validation** : Signature d'un avenant au contrat par les deux parties.

**Exécution** : La modification ne sera mise en œuvre qu'après validation formelle.

## 9. PROCHAINES ÉTAPES

Nous vous remercions de l'intérêt porté à notre candidature et restons à votre entière disposition pour les prochaines étapes de ce processus de sélection.

**Contact principal pour la réponse :** [À PERSONNALISER : nom du contact BuildSmart, titre, email, téléphone]

Nous sommes disponibles pour des entretiens ou des présentations complémentaires selon vos préférences.

| Étape                            | Date          |
|----------------------------------|---------------|
| Date limite de questions         | 30 avril 2026 |
| Date limite de remise des offres | 20 mai 2026   |
| Auditions                        | 5 juin 2026   |
| Notification                     | 12 juin 2026  |
| Démarrage du projet              | 15 juin 2026  |