

GROUPE BATINOVA

145 boulevard des Entrepreneurs — 59000 Lille

Référence : BATI-2026-DIGITAL-04

APPEL D'OFFRES

Digitalisation des Opérations

*Mise en place d'une plateforme
de gestion de chantiers*

PUBLICATION

10 avril 2026

DATE LIMITE DE REMISE

20 mai 2026

DÉMARRAGE SOUHAITÉ

15 juin 2026

BUDGET ESTIMATIF

850 k€ – 1 400 k€ HT

SECTION 01

Présentation du Groupe BatiNova

Le Groupe BatiNova est un acteur national de référence dans la construction de bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels. Fondé sur un modèle multi-agences, le groupe développe une expertise reconnue dans la gestion de projets de construction de grande envergure sur l'ensemble du territoire français.

Caractéristique	Données clés
Secteur d'activité	Construction de bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels
Siège social	145 boulevard des Entrepreneurs, 59000 Lille
Effectif	680 collaborateurs
Implantation	6 agences régionales
Volume d'activité	Plus de 180 chantiers par an
Chiffre d'affaires annuel	210 millions d'euros

SECTION 02

Contexte et Problématique

Les équipes du Groupe BatiNova utilisent aujourd'hui plusieurs logiciels indépendants pour la planification des projets, le suivi des travaux, la gestion documentaire et le reporting. Cette fragmentation génère des inefficacités opérationnelles significatives.

Situation actuelle : Les conducteurs de travaux utilisent encore largement des fichiers Excel et des échanges par email pour coordonner les opérations terrain, ce qui entraîne des doublons, des retards de transmission d'information et un manque de visibilité pour la direction.

Problèmes identifiés

- **Fragmentation des outils :** absence d'un système centralisé reliant planification, suivi, GED et reporting
- **Doublons et ressaisies :** les informations sont saisies plusieurs fois dans des systèmes différents
- **Retards de transmission :** les informations terrain arrivent avec délai au siège
- **Manque de visibilité :** la direction ne dispose pas de tableaux de bord consolidés en temps réel

- **Collaboration limitée** : les échanges entre le siège et les 6 agences régionales restent fragmentés

SECTION 03

Objectifs de la Mission

Le Groupe BatiNova souhaite engager une transformation numérique structurante pour moderniser la gestion de ses opérations et améliorer la performance globale de ses chantiers.

Objectif	Description
Centralisation	Centraliser la gestion des projets et des chantiers sur une plateforme unique
Digitalisation terrain	Digitaliser les comptes-rendus de chantier via des outils mobiles
GED technique	Mettre en place une Gestion Électronique de Documents technique centralisée
Suivi budgétaire	Améliorer le suivi budgétaire en temps réel sur l'ensemble des projets
Collaboration	Faciliter la collaboration entre le siège et les équipes terrain des 6 agences
Tableaux de bord	Fournir des tableaux de bord décisionnels en temps réel à la direction

SECTION 04

Prestations Attendues

Le prestataire retenu devra couvrir l'intégralité du périmètre suivant :

- Audit organisationnel et cartographie des processus existants
- Conception de l'architecture cible (fonctionnelle et technique)
- Sélection et recommandation de la solution logicielle adaptée
- Développement des interfaces spécifiques et des connecteurs
- Migration des données depuis les systèmes existants
- Intégration avec l'ERP existant du Groupe BatiNova
- Formation des utilisateurs (siège et équipes terrain)
- Accompagnement au changement sur toute la durée du projet
- Maintenance évolutive post-déploiement

SECTION 05

Contraintes et Exigences Techniques

Contrainte critique : Aucune interruption des chantiers en cours n'est tolérée pendant la phase de déploiement. Le prestataire devra garantir la continuité opérationnelle à tout moment.

Contrainte	Exigence
Continuité opérationnelle	Aucune interruption des chantiers en cours pendant le déploiement
Compatibilité mobile	Application compatible Android et iOS obligatoire
Mode hors ligne	Fonctionnement hors ligne sur chantier avec synchronisation automatique
Conformité RGPD	Respect strict du Règlement Général sur la Protection des Données
Hébergement	Hébergement exclusivement en Union Européenne

SECTION 06

Livrables Attendus

Le prestataire s'engage à produire et livrer l'ensemble des documents et livrables suivants :

#	Livrable	Phase
L-01	Rapport d'audit organisationnel et technique	Phase 1
L-02	Cartographie des processus cibles	Phase 1
L-03	Architecture cible (fonctionnelle et technique)	Phase 2
L-04	Cahier des spécifications fonctionnelles	Phase 2
L-05	Plateforme opérationnelle déployée	Phase 3-4
L-06	Portail documentaire (GED technique)	Phase 3-4
L-07	Guides utilisateurs (siège et terrain)	Phase 5
L-08	Supports et sessions de formation	Phase 5
L-09	Rapports mensuels COPIL	Tout le projet
L-10	Documentation technique complète	Phase 6

SECTION 07

Budget et Durée

BUDGET ESTIMATIF DU PROJET

850 000 € HT — 1 400 000 € HT

Durée maximale : 20 mois — Démarrage souhaité : 15 juin 2026

Le budget estimatif fourni est indicatif. Les candidats sont invités à proposer une offre en adéquation avec ce cadre budgétaire tout en précisant leur méthodologie de chiffrage. Un détail des coûts par phase sera apprécié.

SECTION 08

Critères d'Évaluation

Les offres seront évaluées selon les critères pondérés suivants :

Critère	Pondération
Compréhension des besoins	20 %
Méthodologie proposée	20 %
Expérience dans le secteur BTP	20 %
Qualité de l'équipe projet	15 %
Prix	15 %
Innovation et valeur ajoutée	10 %

SECTION 09

Calendrier de la Consultation

Le calendrier de la procédure de sélection est le suivant :

10 avril 2026	Publication de l'appel d'offres Mise à disposition du présent document aux candidats.
30 avril 2026	Date limite de dépôt des questions Les candidats peuvent adresser leurs questions par email aux contacts désignés.
20 mai 2026	Date limite de remise des offres Les propositions complètes doivent être remises avant 17h00 à cette date.
5 juin 2026	Auditions des candidats sélectionnés Les candidats présélectionnés seront invités à présenter leur offre en présentiel.
12 juin 2026	Notification de la décision Annonce du prestataire retenu et notification à l'ensemble des candidats.
15 juin 2026	Démarrage du projet (Kick-off) Première réunion de lancement avec le prestataire retenu.

SECTION 10

Contacts et Remise des Offres

Pour toute question relative à cet appel d'offres ou pour la remise de votre proposition, veuillez contacter les personnes suivantes :

Pierre Lambert

Directeur Général — Groupe BatiNova

p.lambert@batinova.fr

Julie Morel

Directrice des Systèmes d'Information — Groupe BatiNova

j.morel@batinova.fr

Remise des offres : Les propositions doivent être transmises par email aux deux contacts ci-dessus avant le **20 mai 2026 à 17h00**. Toute offre reçue après cette date et heure ne sera pas prise en considération.

Format attendu : La proposition devra être remise en format PDF, organisée selon les sections de ce cahier des charges. Un document de synthèse exécutive d'une page est recommandé en tête de proposition.